PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PARA
CONTRATO DE OBRAS RELATIVAS A INSTALACIONES ESPECIALES
PARA EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LOS MUSEOS DE
ANRTROPOLOGIA, DE HISTORIA Y DE LA CIENCIA Y EL COSMOS,
MEDIANTE LA FORMA DE CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y
TRAMITE DE URGENCIA.

I

DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras relativas a
instalaciones especiales para equipamiento y reparacion de bienes y material
de seguridad contra incendios para las edificaciones correspondientes al
Museo de Antropologia, sito en Carretera Tacoronte-Valle Guerra s/n, Valle
Guerra, San Cristobal de La Laguna; al Museo de Historia, sito en la Calle San
Agustin n°® 22, San Cristobal de La Laguna, y al Museo de la Ciencia y el
Cosmos, sito en Calle Via Lactea s/n, San Cristobal de La Laguna, con la
finalidad de dar cumplimiento a la normativa vigente en esta materia (Ley de 5
de noviembre de 1999, de Ordenacion de la Edificacion y Real Decreto
2177/1996, de 4 de octubre, que aprueba la Norma Basica de la Edificacion
de Condiciones de proteccion contra incendios en los edificios).

Dicho objeto corresponde al codigo 45.31.21 ....45.310..... Trabajos de
Instalacion de sistemas de alarma contra incendios ..... 51642..... de la

nomenclatura de la Clasificacion Nacional de Productos por Actividades 1996
(CNPA-1996).

1.2.- El proyecto de las mencionadas obras ha sido aprobado por el
organo de contratacion mediante Resolucion de |...].

1.3.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de
prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra,
los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.




Por todo ello, dichos documentos deberan ser firmados por el
adjudicatario, en prueba de conformidad, en el acto mismo de la formalizacion
del contrato.

1.4.- Todas las condiciones establecidas en el Proyecto que contradigan
lo senalado en el presente Pliego se tendran por no puestas.

1.5.- La presente obra se realizara de conformidad con lo establecido en

el articulo 120 letra c del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas (TRLCAP).

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El organo de contratacion, que actua en nombre del Organismo
Autonomo de Museos y Centros, es la Presidencia del mismo.

2.2.- El mencionado o6rgano tiene facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a
su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.

3.- REGIMEN JURIDICO

3.1.- La contratacion a que sirve de base este pliego tiene caracter
administrativo, y ambas partes quedan sometidas al Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (TRLCAP) aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, asi como al Reglamento General
de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y al
Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion
de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre,
en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General citados.

3.2.- Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones que
regulan la contratacion administrativa del Estado, y las dictadas por la
Comunidad Auténoma de Canarias, en el marco de sus respectivas
competencias.



4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 20 del TRLCAP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 21.5 del TRLCAP.

Las empresas deberan ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato, segun resulte de
sus respectivos estatutos o reglas fundacionales y estar provistas de una
organizacion que cuente con elementos personales y materiales suficientes
para la satisfactoria ejecucion del contrato.

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de
inscripcion en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican
en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los demas empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad de
obrar con informe de la Mision Diplomatica Permanente de Espana en el
Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ambito territorial
radique el domicilio de la empresa.

4.2.- Ademas de los requisitos resenados, los licitadores deberan
acreditar su solvencia econémica, financiera y técnica a través de los medios
de justificacion que, al amparo de los articulos 16 y 17 del TRLCAP, se
resenan a continuacion:

La solvencia economica y financiera del empresario se acreditara por
el siguiente medio:

- Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

A su vez, la acreditacion de la solvencia técnica del empresario tendra
que ser justificada por todos y cada uno de los medios siguientes:

- Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de
la empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras.



- Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
anos acompanada de certificaciones de buena ejecucion para las
mas importantes.

- Declaracion indicando, la maquinaria, material y equipo técnico
del que dispondra el empresario para la ejecucion de las obras.

- Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o
no integradas en la empresa de los que ésta disponga para la
ejecucion de las obras. (art.17).

Tales medios de acreditacion podran ser sustituidos por los que
consten en el certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de la
Comunidad Auténoma de Canarias que el licitador aporte.

Al margen de acreditar su solvencia técnica por los medios antes
indicados, los interesados deberan asumir el compromiso de adscribir a la
ejecucion del contrato los medios personales y materiales suficientes para
llevarla a cabo adecuadamente, medios que, de acuerdo con lo dispuesto en la
clausula 13.3.5 del presente pliego, deberan detallar en su oferta.

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que
hubieren participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que
se refiere el presente contrato, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administraciéon, podran hacerlo por si, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria General del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la
documentacion que pretendan aportar a los efectos de acreditar su
representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.

No obstante y con caracter excepcional los documentos acreditativos de
la representacion, podran ser calificados en el seno de la Mesa de
Contratacion por el Secretario de la Corporacion o Técnico de la
Administracion General que le sustituya, interviniente en la misma,
consignandose expresamente en el acta la manifestacion respecto si la
documentacion aportada es bastante para el ejercicio, por el representante, de
las facultades de licitar en relacion al expediente.



5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

Para ser adjudicatario del presente contrato no es preciso estar en
posesion de clasificacion empresarial alguna, sin perjuicio de acreditar la
correspondiente solvencia econdémica, financiera y técnica, por los medios
establecidos en la clausula 4.2 del presente pliego.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la
cantidad de sesenta y siete mil doscientos ochenta Euros con ochenta y un
céntimos (67.280,81€), entendiendo comprendido el importe que corresponde
al IGIC, que se desglosa de acuerdo con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO DE CONTRATA

MUSEO DE ANTROPOLOGIA IMPORTE

Compartimentacion y evacuacion........c.c.veveeiiiiiiniinineniiienenenenenne. 1.269,99€
[N StAlACIONES. ..ttt e e aaas 4.561,51€
Nueva instalacion de detecCion.........coeeviviiiiiiiiiiiiiiiicieeeene 10.545,02€
0] o) =T G571 1 5-< (<1 o [0 ) TP 821,71€
PRESUPUESTODE EJECUCION MATERIAL.......ccoovvviiieiiiannn.. 17.198,23€
16 % de Gastos GeneralesS......coouviiiiiiiiiiiiiii e 2.751,72€
6 % de Beneficio Industrial.........ccoiuiiiiiiiiiiiiiiiiieieieieeieianannns 1.031,89€
16 s 0 - D PPN 20.981,84€
| I R O Y O O PP PP PP PP P PPPTPPTR 1.049,09€
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA. .....itiiiiiiieiiieiiaieieiaennas 22.030,93€
MUSEO DE HISTORIA IMPORTE

Compartimentacion y €VaCUaACION. .......vueiriiniiiiieneeeeeenenenenenenes 556,50€
| F Sy 22 1 =T es (o) o Lo TUR T TP PPN 8.989,76€




PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..........ccoooeeeeeeeeiiiiinnnn, 9.546,26€

16% de Gastos Generales.......coouiiiiiiiiiiiiiiie e, 1.527,40€
6% de Beneficio Industrial..........ooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iie e eieeaeiaaaaans 572,78€
1§ B0 L= P 11.646,44€
| I C N O L T P PP PPPPPPRt 582,32€
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA. ...eititiiiiieitiiiieeasanananns 12.228,76€
MUSEO DE LA CIENCIA Y EL COSMOS IMPORTE

Compartimentacion y eVacuaCiON.......coeueueueenininininiininiiiieneaannne. 14.275,17€
| FoESY R F=Yos (o) o Ui DU 11.502.,43€
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL.......c.cccuoviiveiiiieiinnnnn, 25.777,61€
16% de Gastos GENEralesS......c.ovivriiiiiiiiiiiei e 4.124,42€
6% de Beneficio INndustrial....coo e 1.546,66€
16 Us o F- DU 31.448,69€
| € N O L T O U OU PO PPN 1.572,43€
TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA.....ciiiiiiiieieieieeaenenns 33.021,12€
Adicion total del presupuesto global por contrata......................... 64.076,97€
| (€3 (O OO 3.203,84€
TOTAL...uciiiiiiietiesscoseccesscossscesscossssosssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 67.280,81€

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que
regiran durante la ejecucion de las obras, seran los que resulten de la
aprobacion de la proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe crédito presupuestario para atender las obligaciones
economicas que resulten de la contratacion, con cargo a las siguientes
partidas del vigente presupuesto del Organismo Autonomo de Museos y
Centros, a cuyos efectos se desglosa el importe total de la manera siguiente:



Museo de Antropologia..................... (451.627.20)..cccceieiinininnanenn.. 22.030,93€
Museo de Historia.......c.cocoeveienenenn.n. (451.627.40)...cccvvveeninnanen... 12.228,76€
Museo de la Ciencia y el Cosmos...... (451.627.50)..ccccuieviininnanennn. 33.021,12€

8.- REVISION DE PRECIOS

Dado el plazo de ejecucion de las obras, en la presente contratacion no
habra revision de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de cuatro (4) meses, a
contar a partir del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del
replanteo.

IT
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

10.1.- El contrato se adjudicara, de conformidad con lo establecido en
los articulos 73, 74.3, y 75 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, por concurso, mediante procedimiento abierto, y
en tramite de urgencia previsto en el articulo 71 del TRLCAP.

10.2.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del
contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la
siguiente valoracion:

CRITERIOS PONDERACION
Oferta econdmica. 30%
Adecuacion del personal a destinar 25%

a las obras, con indicacion de
namero de operarios, especialidades
e indicacion explicita del equipo de
direccion y su experiencia.

Obras similares realizadas en los 25%
ultimos cinco anos.

Reduccion del plazo. 20%




La valoracion de las ofertas se realizara de acuerdo con el siguiente
procedimiento:

1°.- Todas las ofertas seran clasificadas por orden de mejor a peor
respecto de cada uno de los criterios.

2°.- Obtenido el orden de prelacion de todas las ofertas respecto de un
criterio, se asignara a la mejor oferta el maximo de los puntos
correspondientes a dicho criterio.

3°.- A las ofertas siguientes en el orden de prelacion de cada criterio se
les asignaran los puntos que proporcionalmente correspondan por su
diferencia con la mejor oferta, de acuerdo con la siguiente formula:
P=(pm*mo)/O, o bien P=(pm*O)/mo, segin se trate, respectivamente, de
proporcion inversa o proporcion directa con la mejor oferta, (donde "P" es la
puntuacion, "pm" es la puntuacion maxima, "mo" es la mejor oferta y "O" es el
valor cuantitativo de la oferta que se valora). Tratandose de criterios no
cuantificables numéricamente, a cada una de las ofertas se le asignara en "O"
un valor sobre 10, a fin de determinar su puntuacion en funcion de la
proporcion que le separa de la mejor oferta.

4°.- Obtenida la puntuacion de todas las ofertas respecto a cada uno de
los criterios, se sumara la puntuacion total de cada una de ellas, resultando
seleccionada la que obtenga mayor puntuacion. En caso de producirse empate
en la puntuacion final, la adjudicacion recaera en la oferta que en su conjunto
se considere mas beneficiosa para el interés publico, teniendo en cuenta el
orden de prelacion de los criterios de adjudicacion y la ponderacion de su
incidencia en la valoracion de las ofertas empatadas.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 35-1 del TRLCAP, los
licitadores deberan constituir garantia provisional por importe de mil
trescientos cuarenta y cinco Euros con sesenta y dos céntimos (1.345,62€),
equivalente al 2 por 100 del presupuesto de licitacion.

11.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas
establecidas en el articulo 35 del TRLCAP, asi como en los articulos 55 y
siguientes del Reglamento General de la LCAP y la clausula 17.2 del presente
pliego, en la Tesoreria General del Organismo Autonomo de Museos y Centros,
excepto cuando su constitucion se efectie mediante aval o contrato de seguro
de caucion, en cuyo caso se realizara ante el mismo 6rgano de contratacion.



11.3.- Quedan exentas de la presentacion de la garantia provisional las
entidades a que se refiere el articulo 40 del TRLCAP, en los términos
senalados en el mismo, asi como los licitadores que tengan constituida
garantia global ante la misma Administracion contratante, en cuyo caso, dicha
garantia global surtira todos los efectos inherentes a la garantia provisional.

11.4.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes
en la union, siempre que en conjunto se alcance la cuantia establecida en el
primer apartado de esta clausula y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1.- El plazo para la presentacion de proposiciones y documentacion
complementaria finalizara el DECIMOTERCERO DiA NATURAL, a contar
desde el siguiente al de la publicacion del anuncio de licitacion en el Boletin
Oficial de la Provincia.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las
oficinas del Registro General del Organismo Autéonomo de Museos y Centros
que se indica a continuacion de lunes a viernes en horario de 8:00 a 13:00
horas, o bien mediante envio por correo, en cuyo caso el interesado debera
acreditar, con el resguardo correspondiente, la fecha de imposicion del envio y
comunicar en el mismo dia al 6rgano de contratacion, por fax (922- 27-93-
38), telex o telegrama, la remision de la proposicion. Sin la concurrencia de
ambos requisitos no sera admitida la proposicion en el caso que fuera recibida
fuera del plazo fijado en el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del
plazo, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

A los efectos anteriormente citados, la direccion del Organismo
Autonomo de Museos y centros es la siguiente:

ORGANISMO AUTONOMO DE MUSEOS YCENTROS
Registro General.

Prolongacion Calle Ramoén y Cajal n°3

Edf. Salesianos Semisotano-2

CP.38001 Santa Cruz de Tenerife



12.3.- Los interesados podran examinar el proyecto y el pliego en
las oficinas senaladas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente
pliego, sin salvedad alguna.

12.5.- La presentacion de la proposicion se debera realizar en una sola
de las dependencias administrativas de entre las varias que existan para
poder llevarla a cabo, rechazandose en caso contrario todas las presentadas
por el licitador.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- Las proposiciones constaran de dos [2] sobres cerrados,
identificados en su exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra
y el nombre y apellidos o razoén social de la empresa licitadora, numeros de
teléfono y de fax, y direccion de correo electronico, de disponer de ellos, asi
como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado
numeéricamente en hoja independiente, debera tener los requisitos que se
senalan a continuacion:

13.2.- Sobre niimero 1: Debera tener el siguiente titulo:

"SOBRE N° 1: DOCUMENTACION GENERAL A TENER EN CUENTA EN EL
CONCURSO DE OBRAS RELATIVAS A INSTALACIONES ESPECIALES
PARA EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LOS MUSEOS DE
ANTROPOLOGIA, DE HISTORIA Y DE LA CIENCIA Y EL COSMOS ".

Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en
la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
empresarios individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar
escritura de constituciéon, o de modificacion en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
10




documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econémico Europeo,
habran de acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de
certificacion de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad
de obrar mediante certificacion expedida por la representacion diplomatica
espanola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades
que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva representacion
diplomatica espanola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su
vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la
Administracion, en forma substancialmente analoga.

13.2.1.2.- Cuando el licitador actie mediante representante, éste
debera aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la
representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la
Secretaria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

Los interesados deberan solicitar y obtener, con caracter previo, de esa
Secretaria, acto expreso y formal de bastanteo de la documentacion que
pretendan aportar a los efectos de acreditar su representacion para contratar.

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion constituyendo
una union temporal, cada uno de ellos debera acreditar su personalidad y
capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los empresarios que la
suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como la designacion de
un representante o apoderado Uunico de la union con poderes bastantes para
ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven
hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia de poderes
mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y pagos de
cuantia significativa.

13.2.2.- Documentacion acreditativa de la solvencia econdmica,
financiera v técnica de conformidad con lo senalado en la clausula 4.2 del
presente pliego.
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Para los empresarios no espanoles de Estados miembros de la
Comunidad Europea, sera suficiente que acrediten, en su caso, ante el 6rgano
de contratacion correspondiente su solvencia economica, financiera y técnica,
conforme a los requisitos establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios acreditaran individualmente los
requisitos de solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable (se acompana modelo Anexo I) del licitador otorgada ante una
autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o mediante
acta de manifestaciones ante notario publico, de no estar incurso en las
prohibiciones para contratar con la Administracion conforme al articulo 20
del TRLCAP, comprendiendo expresamente la circunstancia de hallarse al
corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad
Social impuestas por las disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea
y esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantia provisional,
si la misma se constituyé en metalico o titulos valores. Si se constituye en
forma de aval o por contrato de seguro de caucion, se presentara el propio aval
o el contrato de seguro bastanteados por la Secretaria General del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, (se adjuntan modelos Anexo II y III) .

13.2.5.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

13.2.6.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito
en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le
eximira de aportar la documentacion que se detalla:

- Representacion a la que se refiere la clausula 13.2.1. de este pliego,
siempre y cuando la representacion sea la misma que conste en el
certificado aportado.

- Documentacion acreditativa de la solvencia economica, financiera y
técnica.
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- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3, salvo en
lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes, respecto de las que habra que aportar, en todo caso,
declaracion responsable, formulada ante autoridad administrativa u
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario publico.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas
o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto
el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que
habra de aportarse en original. asi mismo, los licitadores presentaran su
documentacion en castellano.

13.3.- Sobre nimero 2: Debera tener el siguiente titulo:

"SOBRE N° 2: PROPOSICION ECONOMICA A TENER EN CUENTA EN EL
CONCURSO DE OBRAS RELATIVAS A INSTALACIONES ESPECIALES
PARA EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  PARA LOS MUSEOS DE
ANTROPOLOGIA, DE HISTORIA Y DE LA CIENCIA Y EL COSMOS, Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION ".

13.3.1.- El contenido de las ofertas econdémicas sera redactado segun el
modelo que seguidamente se describe, sin errores o tachaduras que dificulten
conocer claramente lo que el 6érgano de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada. En caso de contradiccion del precio senalado en letra numero,
prevalecera el senalado en letra.
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PROPOSICION ECONOMICA PARA LA CONTRATACION,
MEDIANTE CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO Y TRAMITE DE
URGENCIA, DE LAS OBRAS RELATIVAS A INSTALACIONES PARA
EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LOS MUSEOS DE
ANTROPOLOGIA, DE HISTORIA Y DE LA CIENCIA Y EL COSMOS.

D/DONA. . .uiuiiiiiiiiiiieiieeeeeeieeieeeane natural de
.......................... provincia de
.............................................................. Teléfono.........cceccveeneeeneee. .. D.NLI
JNIF n®...oiiiiiiiinn. en nombre propio (0 en representacion de

.................................. ) enterado del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares y del de Prescripciones Técnicas y del proyecto que han de
regir la ejecucion de las obras relativas a instalaciones para equipamiento
y reparacion de bienes y material de seguridad contra incendios para las
edificaciones correspondientes al Museo de Antropologia sito en
carretera Tacoronte-Valle de Guerra, s/n, Valle de Guerra, San
Cristobal de La Laguna; al Museo de Historia, sito en C/San Agustin,
n°22, San Cristobal de La Laguna; y al Museo de la Ciencia y el
Cosmos, sito en C/Via Lactea, s/n, San Cristobal de La Laguna, declara
expresamente aceptar el contenido integro de los mismos,
comprometiéndose a ejecutar las obras de referencia por el importe total
(gastos e impuestos incluidos) de (en letra) ........ccoccoviiiinnienneen. (en

Lugar, fecha y firma del licitador.

13.3.2.- Los licitadores habran de presentar sus proposiciones

referidas a la totalidad de las obras objeto del contrato.

13.3.3.- Cada licitador podra presentar s6lo una proposicion en

relacion con el objeto del contrato, sin que se puedan presentar variantes o
alternativas.

13.3.4.- El empresario que haya licitado en union temporal con otros

empresarios no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni
figurar en mas de una union temporal participante en la licitacion. El
incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las
proposiciones por €l suscritas.
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13.3.5.- Los interesados deberan incluir en su proposicion una relacion
detallada de los medios personales y materiales que se comprometen a
adscribir a la ejecucion del contrato.

13.3.6.- Los licitadores incluiran, asi mismo, en este sobre la
documentacion relacionada con los criterios de adjudicacion no econémicos
a que se refiere la clausula 10.2 del presente pliego.

13.3.7.-Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno
de los criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los
requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador
no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion, que debera estar
suscrita en su totalidad por el licitador o ir acompanada de una relacion de los
documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservandose la
Administracion la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, por si
misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara
la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.

14.- MESA DE CONTRATACION

14.1.- La Mesa de contratacion estara integrada por:

- Un Presidente, actuando como tal la Sra. Presidenta del
Organismo Autonomo de Museos y Centros o miembro de éste en
quien delegue.

- Vocales: Sr. Interventor-Delegado del O.A.M.C.
Sr. Secretario del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife o

persona en quien delegue.
Sr. Gerente del O.A.M.C.

- Secretario: Un Técnico de Administracion General del Organismo
Autonomo de Museos y Centros.
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15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la Mesa de
contratacion procedera a la calificacion de la documentacion general
contenida en los sobres numero uno presentados por los licitadores, y si
observase defectos materiales en la documentacion presentada, lo notificara
por fax, telegrama o correo electronico al licitador correspondiente, dejando
constancia de dicha notificacion en el expediente, concediéndole un plazo no
superior a tres dias habiles para que lo subsane. Ahora bien, si la
documentacion de un licitador contuviese defectos sustanciales o deficiencias
materiales no subsanables, no sera admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa
de contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los
licitadores, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para
la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco dias naturales y
siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del
sobre n°® 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura
de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora senalados
en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del
numero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores,
comunicando el resultado de la calificacion de la documentacion general
presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de
los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de
ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la
apertura de los sobres n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la
oferta econémica y a la relacion de los documentos aportados respecto a los
restantes criterios de adjudicacion.
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Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o
reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles,
en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones
escritas ante el organo de contratacion, en el plazo maximo de dos dias
habiles. A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion
de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al organo de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que estime adecuada, que incluira en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.2 del presente pliego,
acompanada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada
en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el 6rgano de
contratacion adjudicara motivadamente el contrato en el plazo maximo de un
mes y medio, a contar desde la apertura de las proposiciones.

16.3.- Transcurrido el plazo senalado en el apartado anterior, sin
haberse dictado acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podran
retirar sus ofertas y las garantias constituidas.

16.4.- La Administracion tendra la facultad de adjudicar el contrato a
la proposicion mas ventajosa o, alternativamente, declarar desierto el
concurso, motivando en todo caso su resolucion en base a los criterios de
adjudicacion del concurso establecidos en este pliego.

16.5.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, antes
de la adjudicacion y en el plazo maximo de S dias habiles desde que se le
requiera al efecto, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

16.5.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion,
de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no haya surgido
aun la obligacion de pago. El alta debera adjuntarse en todo caso cuando en el
recibo aportado no conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion
debera estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato que les
faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que las ejercen, debiendo
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complementarse con una declaracion responsable del licitador de no haberse
dado de baja en la matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente de la
Administracién del Estado, por lo que respecta a las obligaciones tributarias
con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el organo competente de la
Administracion de la Comunidad Autéonoma de Canarias, por lo que respecta
a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por la Tesoreria del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, referida al cumplimiento de las obligaciones
tributarias con esta Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra
de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.5.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.

16.5.3.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores
deberan ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del
Reglamento General de la LCAP.

16.5.4.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas,
pertenecientes o no a Estados miembros de la Union Europea que no tengan
domicilio fiscal en Espana, deberan presentar certificacion expedida por
autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de
referirse a los doce ultimos meses.

16.6.- Si el contrato no llegara a formalizarse por causa imputable al
adjudicatario y, en consecuencia, se decretase su resolucion, o cuando se
trate de continuar la ejecucion de un contrato ya iniciado y que ha sido
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declarado resuelto, el 6rgano de contratacion podra adjudicarlo de nuevo al
licitador cuya oferta hubiera sido la siguiente mas ventajosa, sin necesidad de
convocar un nuevo concurso, de conformidad con lo establecido en los
articulos 84 y 90 del TRLCAP.
III
FORMALIZACION DEL CONTRATO

17.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

17.1.- El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de quince dias
naturales contados desde que se le notifique la adjudicacion del contrato, la
constitucion de la garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Si la proposicion del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente
en la presuncion de temeridad a que se refiere el articulo 86-3 del TRLCAP, la
garantia definitiva debera constituirse por un importe equivalente al 20 por
100 del importe de adjudicacion del contrato, que sustituira a la del 4 por 100
prevista en el parrafo anterior.

No sera precisa la constitucion de la garantia resenada en los parrafos
anteriores cuando el adjudicatario hubiere constituido en el mismo plazo, o
con anterioridad al mismo, garantia global por importe suficiente ante la
Administracién contratante, en los términos previstos en el articulo 36.2 del
TRLCAP, y dicha garantia se encontrara vigente y efectiva.

Estaran exceptuados de la constitucion de la garantia definitiva las
entidades resenadas en el articulo 40 del TRLCAP, en los términos de dicho
precepto.

17.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en
valores publicos o en valores privados, y por contrato de seguro de caucion,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria General del
Organismo Autonomo de Museos y Centros. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por la Secretaria General del
Excmo. Del Cabildo Insular de Tenerife.

17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato,
experimente variacion el valor del mismo, se reajustara la garantia en el plazo
de quince dias habiles contados desde la fecha en que se notifique al
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adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 60 del Reglamento General de la LCAP.

17.4.- En el plazo de quince dias habiles, contado desde la fecha en que
se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de
treinta dias naturales desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira un
ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares, de las
prescripciones técnicas y de los documentos contractuales del proyecto de
obras, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar
escritura publica de constitucion como tal.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi
lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse
el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la
resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el
articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procedera la
incautacion de la garantia provisional y la indemnizacion de los danos y
perjuicios ocasionados.

18.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion
de urgencia se podra, previa constitucion de la garantia definitiva, iniciar la
ejecucion del contrato sin la previa formalizacion, en la forma prevista en el
articulo 71.2.c) del TRLCAP.
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IV
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion
del contrato, salvo casos excepcionales, se procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a
la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 142 del TRLCAP y en
los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- En el caso de que el expediente de contratacion haya sido
declarado de tramitacion urgente, la comprobacion del replanteo se realizara a
partir del momento en que el adjudicatario haya constituido la garantia
definitiva.

19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobacion del
replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente
en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO

20.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta
dias desde la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los
extremos que se indican en el articulo 144 del Reglamento General de la
LCAP.

20.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo
total y modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los
reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y
sin que, en ningun caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de
adjudicacion de la obra.

20.3.- El organo de contratacion resolvera dentro de los 15 dias
naturales siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo
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introducir, en la Resolucion aprobatoria, modificaciones o determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

20.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al

contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de
anualidades.

21.- SENALIZACION DE OBRAS

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquellos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6érdenes que reciba por escrito de la direccion
acerca de instalaciones de senales complementarias o modificacion de las que
haya instalado.

Los gastos que origine la senializacion seran de cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de 15 dias laborables desde la orden de
iniciacion, el contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que fije
el director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado a las normas sobre
régimen de publicidad obligatoria en las obras contratadas por el Gobierno de
Canarias.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el
contratista haya instalado la sefalizacion referida en el mismo, ésta sera
instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del
contratista.

\"/
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

22.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al
efecto, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus o6rdenes e instrucciones al
contratista por medio de su delegado de obra.
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22.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona
designada por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacion
del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto
de contratacion.

23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

23.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion,
hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista
debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningun género, aunque se
hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo,
admisibles, puede proponer a la Administracion su aceptacion, con la
consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.

23.3.- Sera obligacion del contratista indemnizar todos los danos y
perjuicios que se causen, por si o por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion, o como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sera
responsable la Administracion dentro de los limites senalados en las Leyes.
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23.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad,
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo.

23.5.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 144 del TRLCAP.

24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
publicacion de la licitacion en Boletin Oficial de la Provincia, asi como los de
formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago
efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del
coste de aquellos en la Tesoreria-delegada del Organismo Auténomo de
Museos y Centros del Excmo Cabildo Insular de Tenerife.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como
en los importes de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e
impuestos, directos e indirectos que graven la ejecucion de las obras, que
correran por cuenta del contratista. En especial se considera incluido en el
Impuesto General Indirecto Canario.

Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el
presupuesto de adjudicacion, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y
arbitrios municipales.

24.3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles
de calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima
equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal
limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

25.- ABONOS AL CONTRATISTA

25.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de
abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a
que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el
plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo
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contar aquellas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

Los abonos se realizaran dentro del plazo de dos meses siguientes a la
fecha de expedicion de la respectiva certificacion de obra.

25.2.- En caso de demora por la Administracion en el pago del precio,
ésta debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
dos meses, el interés legal del dinero, incrementado en un 1,5 puntos de las
cantidades adeudadas.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir
del vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el
contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCAP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses,
contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el
parrafo primero de la presente clausula, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

25.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad
que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin
embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

25.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos
a cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos
adscritos a la obra, en la forma y con las garantias previstas en los articulos
155, 156 y 157 del Reglamento General de la LCAP.

25.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los
medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato,
pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.
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26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de
ejecucion de las obras en los términos previstos en la clausula 9 del presente
pliego.

26.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en
demora por causa imputable al mismo, la Administracion podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de garantia o por la
imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,12 por cada 601,01
euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5
por 100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendra
la Administracion respecto al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

26.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que
pueda tener derecho la Administracion por los danos y perjuicios ocasionados
por el retraso imputable al contratista.

26.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion
previa por parte de la Administracion.

26.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por
causas no imputables al contratista, la Administracion podra a peticion de
éste o de oficio, conceder la prorroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en 1
articulo 96.2 del TRLCAP.

VII
MODIFICACION DEL CONTRATO

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

En el supuesto de modificacion del contrato de obras se estara a lo
dispuesto en los articulos 54, 101 y 146 del TRLCAP.
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28.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 99.5 del TRLCAP y
en la clausula 25.2 del presente pliego, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho
en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los

danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran, en
su caso, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 151.3 y 4 del TRLCAP.

VIII
FINALIZACION DEL CONTRATO

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

29.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de su objeto.

29.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias
habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista
para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, un representante de la Intervencion General, si
procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de
garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las mismas senalara
los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
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hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

29.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico,
debidamente motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la
ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca
dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.

30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira
por su resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas
previstas en los articulos 111, 149 y 150 del TRLCAP, dando lugar a los
efectos previstos en el articulo 151 de mismo texto refundido.

Asi mismo, seran causa de resolucion del contrato, dando lugar a los
efectos antes indicados, las causas previstas en el articulo 6 del Decreto
87/1999, de 6 de mayo, por el que se regula la subcontratacion en el ambito
de la Comunidad Auténoma de Canarias.

31.- LIQUIDACION

31.1.- Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, el organo de contratacion debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de dos
meses a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacion, que
sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para
tal fin, el organo de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en
su caso, el saldo resultante de la misma.
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31.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el interés legal del mismo, incrementado
en 1,5 puntos.

32.- PLAZO DE GARANTIA

32.1.- El plazo de garantia sera de UN [1] ANO, a contar desde la
recepcion de las obras.

32.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la
conservacion de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas y segun las instrucciones que reciba de la direccion de
las obras, respondiendo de los danos o deterioros que puedan producirse
durante el referido plazo.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

33.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la
clausula 31.1 fuera favorable, se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia constituida.

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra,
durante el plazo de garantia el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

33.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la
devolucion o cancelacion e la parte proporcional de la garantia.

33.3.-Transcurrido un ano desde la fecha de terminacion del contrato
sin que la recepcion formal y la liquidacion hubieren tenido lugar por causas
no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 43 del TRLCAP.

34.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
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contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios
durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dano o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

35.- JURISDICCION

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, modificacion,
resolucion y efectos de ésta, seran resueltas por el 6érgano de contratacion,
cuyos acuerdos no ponen fin a la via administrativa y seran inmediatamente
ejecutivos, pudiendo ser recurridos en alzada ante el [Itmo. Sr. Presidente del
Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.
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ANEXOI

DECLARACION RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURSO EN NINGUNA
DE LAS PROHIBICINES DE CONTRATAR QUE ESTABLECE EL
ARTICULO 20 DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS
ADMINISTRACIONES PUBLICAS.

INLE/ CLE. oottt eeeeas

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que ni el firmante de la declaracién, ni la persona fisica/juridica a la que
represento, ni nunguno de sus administradores o representantes, se hallan
incursos en supuesto alguno a los que se refiere el articulo 20 del Texto
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, y no
forma parte de los Organos de Gobierno o Administracién de la misma
ningun alto cargo a los que se refiere la Ley 12/1995, de 11 de mayo, de
Incompatibilidades de Miembros del Gobierno de la Nacién y de los Altos
Cargos de la Administracion General del Estado, hallandose la persona
fisica/juridica representada, al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

Asimismo me comprometo a aportar los certificados requeridos en los
articulos 13 y 14 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en el
plazo establecido en el Texto Refundido mencionado anteriormente
(mdaximo cinco dias hdadbiles), en el caso de resultar propuesto como
adjudicatario.

Y para que asi conste y surta los efectos oportunos, expido y firmo la
presente en............... (ciudad), a........ de....uuun.. de 2002.
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ANEXO II

Modelo de aval

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta de bastanteo de poderes que se resena
en la parte inferior de este documento. AVALA a: (nombre y apellidos o razon
social del avalado) NIF en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s
que impone/n la constitucion de esta garantia) para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacion asumida
por el garantizado), ante (6rgano administrativo, organismo auténomo o ente
publico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de
la Caja General de Depositos u organo equivalente de las restantes
Administraciones Publicas, con sujecion a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depositos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de
contratacion) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacion complementaria.

(lugar y fecha)
(razon social de la entidad)
(firma de los apoderados)
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ANEZXO III

Modelo de certificado de seguro de caucion

Certificado numero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ,
calle, y NIF, debidamente representado por don (2), con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resena en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en
adelante asegurado, hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los
términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se pueden derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara
derecho al asegurados a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni
la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al
primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos u organo equivalente
de las restantes Administraciones Puablicas, en los términos establecidos en
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y normas de
desarrollo.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y legislacion complementaria.
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Lugar y fecha
Firma:
Asegurador

Instrucciones para la cumplimentacién del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacion.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.)
el contrato en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc.
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ANEXO IV

CONTRATO N°

En Santa Cruz de Tenerife, a

Ante mi, JOSE ANTONIO DUQUE DIAZ, Secretario General del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

REUNIDOS

De una parte, D* FIDENCIA IGLESIAS GONZALEZ, en calidad de
Presidenta del Organismo Autonomo de Museos y Centros del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife.

De otra parte D. ..o , con
N.LF. n° oo , con domicilio a efectos de notificacion en

INTERVIENEN

La primera en razon de su expresado cargo y facultada para la presente
contratacion en virtud de lo establecido en la base n° 28.2 b) de las que rigen
la ejecucion del Presupuesto del Organismo Autéonomo de Museos y Centros
correspondiente al ano 2002.

El segundo, en nombre y representacion de la empresa ................

Ambas partes se reconocen reciprocamente y tienen, a mi juicio, segun
intervienen, la competencia y capacidad juridica necesaria para proceder a la
formalizacion del presente contrato administrativo para la ejecucion de obras
comprendidas en el proyecto “INSTALACIONES ESPECIALES PARA
EQUIPAMIENTO Y REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE SEGURIDAD
CONTRAINCENDIOS PARA LOS MUSEOS DE ANTROPOLOGIA, DE HISTORIA
Y DE LA CIENCIA Y EL COSMOS”.

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Primero.- El proyecto de obra cuya ejecucion se contrata fue aprobado
por resolucion del ...........coccevenvinnnnnn. , de fecha....... , y el expediente de
contratacion, el pliego de clausulas administrativas particulares y de
prescripciones técnicas con un presupuesto de ejecucion por contrato de
sesenta y siete mil doscientos ochenta Euros con ochenta y un céntimos
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(67.080,81 €), entendiendo incluido el IGIC, teniendo consignacion
presupuestaria con cargo a las siguientes partidas del vigente Presupuesto del
Organismo Autonomo de Museos y Centros:

Museo de Antropologia .........cceceevueennennne. (451.627.20).......... 22.030,93 €
Museo de Historia.......ccocceeuveiviiniiniinennennns (451.627.40).......... 12.228,76 €
Museo de la Ciencia y el Cosmos.............. (451.627.50)......... 33.021,12 €
Segundo.- Se procedio a la adjudicacion del presente contrato mediante
concurso, procedimiento abierto y tramite de urgencia, a favor de ........... por
Decreto de la Presidencia del Organismo Auténomo de Museos ¥y
Centros.....cc.cceeuueeneen. , cuyo tenor dispositivo es el siguiente:

De acuerdo con los anteriores antecedentes, se realiza las siguientes

MANIFESTACIONES

PRIMERA: Ambas partes reconocen el pliego de clausulas
administrativas particulares y de prescripciones técnicas como parte
contractual con arreglo a los cuales se ha de lleva a cabo la ejecucion de las
obras del proyecto “INSTALACIONES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTO Y
REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE SEGURIDAD
CONTRAINCENDIOS PARA LOS MUSEOS DE ANTROPOLOGIA, DE
HISTORIA Y DE LA CIENCIA Y EL COSMOS”, asi como dicho proyecto a los
que, en todo caso, se someten, sin perjuicio de la legislacion que le sea
aplicable, incorporandose todo ello al presente contrato.----------------=------—-

SEGUNDA: Que la adjudicataria no se haya incursa en ninguna de las
causas de incapacidad o incompatibilidad establecidas legalmente para
contratar con el Organismo Autonomo de Museos y Centros.--------------------

A la vista de los antecedentes anteriormente senalados, los
intervinientes otorgan el presente documento contractual, conforme a las
siguientes

ESTIPULACIONES

Primera.- El Organismo Autonomo de Museos y Centros y en su
nombre D* FIDENCIA IGLESIAS GONZALEZ, contrata con la empresa ----------
en este acto representada por -------------------——-—- para la ejecucion de las
obras del proyecto “INSTALACIONES ESPECIALES PARA EQUIPAMIENTO Y
REPARACION DE BIENES Y MATERIAL DE SEGURIDAD
CONTRAINCENDIOS PARA LOS MUSEOS DE ANTROPOLOGIA, DE
HISTORIA Y DE LA CIENCIA'Y EL COSMOS”.----------mmmmmm oo



Segunda.- El precio de este contrato es de .......c..cooceveniiniinnnn. euros ,
que seran abonados mediante certificacion de obra ejecutada.--------------------

Tercera.- El presente contrato no estara sometido a revision de precios.

Cuarta.- El plazo de ejecucion de la obra sera de .........cccoeeveiiinnennnenn.n.
y comenzara desde la fecha en que la Administracion dé la orden de iniciacion
de la misma, una vez suscrita el acta de comprobacion de replanteo.

También se establecen los plazos parciales siguientes: ......................

La comprobacion de replanteo tendra Ilugar dentro de Ilos
......................... dias habiles siguientes a la formalizacion de este contrato.

El plazo de garantia €S de .......ccooviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieee, a contar
desde la fecha en que se realice la recepcion de las obras.

Quinta.- La Direccion, control y vigilancia de las obras se llevara a cabo
por los facultativos que se designen, sin perjuicio de la supervision por parte
de los servicios técnicos del Organismo Autéonomo de Museos y Centros.--------

Sexta.- Para responder del cumplimiento de las obligaciones derivadas
del presente contrato, el adjudicatario ha constituido a favor de la
Administracion una garantia definitiva por importe de ................. euros, cuyo
resguardo se une al presente como anexo N° 1.----------——mmmmmmmmm o

Séptima.- El contratista presta su conformidad al pliego de clausulas
administrativas particulares que rige para este contrato, que se une como
anexo n° 2, y ambas partes se someten, para cuanto no se encuentre en él
establecido, al Pliego de Clausulas Administrativas Generales para contratos
de obras, al Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas, al Reglamento General de dicha ley, y a las demas disposiciones
reglamentarias de desarrollo, asi como a las dictadas por la Comunidad
Autonoma de Canarias en el marco de sus respectivas competencias, y
supletoriamente, a la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.-----------=----==--—ccomcceeeo

Octava.- El contratista esta obligado a cumplir el contrato dentro del
plazo fijado para su realizacion, en caso de incumplimiento se aplicara lo
dispuesto en el articulo 95 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000 de
16 de junio.
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El adjudicatario se compromete al cumplimiento del contrato y a la
observancia de las disposiciones vigentes sobre la proteccion de la industria
nacional y en materia laboral, de seguridad e higiene en el trabajo.---------------

Novena.- La Administracion interpretara el contrato y resolvera las
dudas, que ofrezca su cumplimiento sin perjuicio de la Audiencia a la empresa
adjudicataria y demas derechos que la asisten.------------=----——ommmmm

Décima.- Los litigios que pudieran derivarse de este contrato se

entenderan sometidos a los Tribunales competentes de esta Provincia.----------

Para la debida constancia de todo lo convenido, y en prueba de
conformidad, firman los intervinientes el presente documento por duplicado
ejemplar en el lugar y fecha indicado, ante mi, el Secretario, que doy fe.---------

LA PRESIDENTA DEL O.A.M.C., EL CONTRATISTA,

Fdo.: Fidencia Iglesias Gonzalez Fdo.:

EL SECRETARIO,

Fdo.: José Antonio Duque Diaz
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