PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRA
DE REGIR EL CONTRATO DE OBRA COMPRENDIDA EN EL PROYECTO
“REPARACION DE CUBIERTAS Y ACONDICIONAMIENTO DE LA HUERTA
TRASERA DEL INMUEBLE SITO EN LA CALLE PADRE ANCHIETA N°9 (LA
LAGUNA)”, MEDIANTE CONCURSO, PROCEDIMIENTO ABIERTO,
TRAMITE URGENTE.

I
DISPOSICIONES GENERALES

1.- OBJETO DEL CONTRATO

1.1.- El objeto del contrato sera la realizacion de las obras de reparacion
de cubiertas y acondicionamiento de la huerta trasera del inmueble sito en la
Calle Padre Anchieta n° 9 La Laguna.

Dicho objeto corresponde al codigo “45.25.....-.....0tros trabajos de
construccion especializados”, de la nomenclatura de la Clasificacion Nacional
de Productos por Actividades 1996 (CNPA-1996).

1.2.- Tendran caracter contractual los planos, el pliego de
prescripciones técnicas, la memoria en lo referente a la descripcion de los
materiales basicos o elementales que formen parte de las unidades de obra,
los cuadros de precios, el programa de trabajo del proyecto y, en su caso, el
que presente el adjudicatario, una vez aprobado por la Administracion.

2.- ORGANO DE CONTRATACION

2.1.- El organo de contratacion, que acttia en nombre del Organismo
Autonomo de Museos y Centros, es la Junta Rectora.

2.2.- El mencionado organo tiene facultad para adjudicar el
correspondiente contrato administrativo y, en consecuencia, ostenta las
prerrogativas de interpretarlo, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlo por razones de interés publico, acordar su resolucion y determinar
los efectos de ésta, con sujecion a la normativa aplicable. Los acuerdos que a
este respecto dicte seran ejecutivos, sin perjuicio del derecho del contratista a
su impugnacion ante la Jurisdiccion competente.



3.- REGIMEN JURIDICO

La contratacion a que sirve de base este pliego tiene caracter
administrativo, y ambas partes quedan sometidas al Texto Refundido de la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas (TRLCAP) aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, asi como al Reglamento General
de dicha ley, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, y al
Pliego de Clausulas Administrativas Generales del Estado para la contratacion
de obras del Estado aprobado por el Decreto 3854 /1970, de 31 de diciembre,
en cuanto no se oponga al Texto Refundido y al Reglamento General citados.

Asimismo, seran de aplicacion las demas disposiciones que regulan la
contratacion administrativa del Estado, y las dictadas por la Comunidad
Autonoma de Canarias, en el marco de sus respectivas competencias.

4.- CAPACIDAD PARA CONTRATAR

4.1.- Podran contratar con la Administracion las personas naturales o
juridicas, espanolas o extranjeras que, teniendo plena capacidad de obrar, no
se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias previstas en el
articulo 20 del TRLCAP, extremo que se podra acreditar por cualquiera de los
medios establecidos en el articulo 21.5 del TRLCAP.

Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea, deberan acreditar su capacidad de obrar mediante certificacion de
inscripcion en uno de los registros profesionales o comerciales que se indican
en el anexo I del Reglamento General de la LCAP.

4.2.- Ademas de los requisitos resenados, los licitadores deberan
acreditar la adecuada clasificacion, a tenor de la clausula 5 del presente
pliego.

No obstante, las empresas no espanolas de Estados miembros de la
Comunidad Europea no necesitaran disponer de dicha clasificacion, debiendo
acreditar su solvencia técnica, economica y financiera a través de los medios
de justificacion que, al amparo de los articulos 16 y 17 del TRLCAP, se
resenan a continuacion:

La solvencia econémica y financiera del empresario se acreditara por
todos y cada uno de los medios siguientes:

a) Informe de instituciones financieras o, en su caso, justificante de la
existencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales.

b) Tratandose de personas juridicas, presentacion de cuentas anuales o
extracto de las mismas, en el supuesto de que la publicacion de
éstas sea obligatoria en los Estados en donde aquéllas se encuentren
establecidas.



c) Declaracion relativa a la cifra de negocios global y de las obras
realizadas por la empresa en el curso de los tres ultimos ejercicios.

La solvencia técnica del empresario podra ser justificado por uno

ovarios de los medios siguientes:

a) Titulos académicos y experiencia del empresario y de los cuadros de
la empresa y, en particular, del o de los responsables de las obras.

b) Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los ultimos cinco
anos acompanada de certificados de buena ejecucion para las mas
importantes.

c) Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico del
que dispondra el empresario para la ejecucion de las obras.

d) Declaracion sobre los efectivos personales medios anuales de la
empresa, indicando, en su caso, grado de estabilidad en el emleo de
los mismos y la importancia de sus equipos directivos durante los
tres Ultimos anos.

e) Declaracion indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o
no integradas en la empresa, de los que ésta disponga para la
ejecucion de las obras.

Tales medios de acreditacion podran ser sustituidos por los que consten
en el certificado de inscripcion en el Registro de Contratistas de la Comunidad
Autonoma de Canarias que el licitador aporte.

A los efectos previstos en el parrafo anterior, los certificados de
clasificacion o documentos similares que hayan sido expedidos por Estados
miembros de la Comunidad Europea a favor de sus propios empresarios
constituiran una presuncion de capacidad en los términos resenados en el
articulo 26.2 del TRLCAP.

4.3.- No podran concurrir a la licitacion aquellas empresas que
hubieren participado en la elaboracion de las especificaciones técnicas a que
se refiere el presente contrato, siempre que dicha participacion pueda
provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado
con respecto al resto de las empresas licitadoras.

4.4.- Los que contraten con la Administracion, podran hacerlo por si, o
mediante la representacion de personas debidamente facultadas para ello.

Los licitadores deberan solicitar y obtener de la Secretaria del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife, acto expreso y formal de bastanteo de la
documentacion que pretendan aportar a los efectos de acreditar su
representacion para licitar, con caracter previo a la presentacion de la misma.



5.- CLASIFICACION DE LOS LICITADORES

5.1.- La clasificacion exigida para esta contratacion, sera la siguiente:
GRUPO K SUBGRUPO 7 CATEGORIA D.

5.2.- Para los empresarios no espanoles de la Comunidad Europea que
no estén clasificados, sera suficiente acreditar ante el 6rgano de contratacion
la capacidad financiera, econoémica y técnica, conforme a los articulos 16 y 17
del TRLCAP, asi como su inscripcion en el Registro a que se refiere el apartado
i) del articulo 20 del citado texto refundido.

6.- PRESUPUESTO DE LICITACION

6.1.- El presupuesto maximo de licitacion de las obras asciende a la
cantidad de cuatrocientos cincuenta y tres mil sesenta y dos Euros con
ochenta céntimos (453.062,80 euros).

6.2.- El importe del presupuesto del contrato y los precios unitarios que
regiran durante la ejecucion de las obras, seran los que resulten de la

aprobacion de la proposicion seleccionada.

7.- EXISTENCIA DE CREDITO PRESUPUESTARIO

Existe el crédito presupuestario preciso para atender a las obligaciones
economicas que se deriven de la contratacion, con cargo a la partida
presupuestaria 451.627.21 del presupuesto vigente del Organismo Auténomo
de Museos y Centros.

8.- REVISION DE PRECIOS

Dado que el plazo de ejecucion no es superior al ano, en la presente
contratacion no habra revision de precios.

9.- PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El plazo maximo de ejecucion de las obras sera de OCHO meses, a
contar del dia siguiente al de la firma del acta de comprobacion del replanteo.



II
ADJUDICACION DEL CONTRATO

10.- PROCEDIMIENTO Y FORMA DE ADJUDICACION

10.1.- El contrato se adjudicara por concurso, mediante procedimiento
abierto, tramite urgente.

10.2.- Son criterios que han de servir de base para la adjudicacion del
contrato los siguientes, por orden decreciente de importancia con arreglo a la
siguiente valoracion:

CRITERIOS PONDERACION

Plan de trabajo, en el que se tendra en 45%
cuenta el PERT, definicion de caminos
criticos y relacion de personal
especializado adscrito a la obra,
respecto al jefe de obra (titulacion
aparejador) y capataz/ces,
acreditando su formacion y
experiencia profesional en este tipo de
obra (aportacion de curriculum vitae)
asi como de los materiales adscritos a

la obra.

Reduccion del precio 25%
Reduccion del plazo 15%
Album fotografico de la intervencion 15%

en obras sobre el patrimonio historico

La adjudicacion del contrato a favor del licitador que haya realizado la
oferta mas ventajosa se realizara con arreglo a los siguientes criterios de
valoracion, efectuandose la ponderacion de los mencionados criterios
conforme a la siguiente expresion matematica:

VT = 0,45 PPT + 0,25 POF + 0,15 PP + 0,15 PAO

VT = Valoracion total.

PPT = Puntuacion plan de trabajo.
POF = Puntuacion oferta.

PP = Puntuacion plazo.

PAO = Puntuacion album obras.




Valoracion plan de trabajo.

La Mesa de Contratacion a la vista de los documentos presentados en el
sobre Numero 1 tendra en cuenta los siguientes conceptos:

Plan de trabajo: se valorara con un maximo de cinco (5) puntos
y un minimo de cero (0) puntos. Se tendra en cuenta el plan de
trabajo, Pert y definicion de caminos criticos.

Relacion de personal adscrito a la obra: se valorara con un
maximo de tres (3) y un minimo de cero (0) puntos. Se tendra
en cuenta la formacion profesional y experiencia de los
técnicos de la obra.

Relacion de medios: se valorara con un maximo de un (1)
punto y un minimo de cero (0) puntos. Se tendra en cuenta la
relacion de medios y maquinaria adecuada propia puesta a
disposicion de la obra.

Valoracion de la oferta presentada.

Los criterios que se establecen para valorar la oferta econémica son los

siguientes:

La oferta mas ventajosa es aquélla que mas se aproxime a la
media.

No se admiten ofertas superiores al presupuesto de licitacion.
Las bajas inferiores al 20 por 100 de la media no deben
presentar este apartado.

Se admitiran las proposiciones economicas en Euros.

Definiendo los presupuestos:

PL = Presupuesto de licitacion.

OF = Oferta.

M = Media aritmética de las ofertas presentadas.
OO = Oferta Optima = M.

VM = Valor minimo = 0,80 x M.

La puntuacion obtenida seria:

Para aquellas ofertas inferiores al valor minimo:

POF =0

Para las ofertas entre valores minimo y la oferta optima:

POF = 10 x (OF - VM)/(0OO — VM).

Para las ofertas entre el valor 6ptimo y la licitacion:



POF = 10 x {1-(OF-00)/ (PL-OO)}

Valoracion reduccion de plazos.

Se valorara con similar criterio al senalado para la oferta econémica.

Valoracion de album fotografico.

Se considera necesaria la realizacion de reportaje fotografico de la
evolucion de las obras de intervencion sobre el Patrimonio Histoérico, al objeto
de documentar y contrastar al detalle todos los trabajos realizados.

Se valorara entre cero (0) y cinco (5) puntos las diferentes propuestas,
en funcion de la calidad del material que se oferte.

11.- GARANTIA PROVISIONAL

11.1.- De acuerdo con lo establecido en el articulo 35.1 del TRLCAP, los
licitadores deberan constituir garantia provisional por importe de nueve mil
sesenta y uno Euros con veinticinco céntimos ( 9.061,25 euros), equivalente al
2 por 100 del presupuesto de licitacion.

11.2.- Dicha garantia debera constituirse, de acuerdo con las normas
establecidas en el articulo 35 del TRLCAP, asi como en los articulos 55 y
siguientes del Reglamento General de la LCAP y la clausula 17.2 del presente
pliego, en la Tesoreria General del Organismo Autonomo de Museos y Centros,
excepto cuando su constitucion se efectie mediante aval o contrato de seguro
de caucion, en cuyo caso se realizara ante el mismo 6rgano de contratacion.

11.3.- En el supuesto de uniones temporales de empresas la garantia
provisional podra constituirse por una o varias de las empresas participantes
en la unidn, siempre que en conjunto se alcance la cuantia establecida en el
primer apartado de esta clausula y garantice solidariamente a todos los
integrantes de la union.

12.- PLAZO Y PRESENTACION DE PROPOSICIONES

12.1.- Las proposiciones y la documentacion complementaria se
presentaran, en la forma indicada en los apartados siguientes, en el lugar y
plazo senalado en el anuncio de licitacion publicado en el Boletin Oficial de la
Provincia.

12.2.- La presentacion podra realizarse mediante entregas en las

oficinas que se indiquen en el anuncio de licitacion o bien mediante envio por
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correo, en cuyo caso el interesado debera acreditar, con el resguardo
correspondiente, la fecha de imposicion del envio y comunicar en el mismo
dia al organo de contratacion, por fax (922- 27-93-38), telex o telegrama, la
remision de la proposicion. Sin la concurrencia de ambos requisitos no sera
admitida la proposicion en el caso que fuera recibida fuera del plazo fijado en
el anuncio de licitacion.

No obstante, transcurridos diez dias naturales desde la terminacion del
plazo, no sera admitida ninguna proposicion enviada por correo.

12.3.- Los interesados podran examinar el proyecto y el pliego en las
oficinas senaladas en el anuncio de licitacion.

12.4.- La presentacion de las proposiciones presume la aceptacion
incondicional por el empresario de la totalidad del contenido del presente

pliego, sin salvedad alguna.

13.- CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

13.1.- Las proposiciones constaran de dos sobres cerrados, identificados
en su exterior con indicacion de la licitacion a la que se concurra y el nombre
y apellidos o razon social de la empresa licitadora, numeros de teléfono y de
fax, asi como con la firma del licitador o persona que le represente.

El contenido de cada sobre, que debera estar relacionado
numeéricamente en hoja independiente, debera tener los requisitos que se
senalan a continuacion:

13.2.- Sobre numero 1: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 1:
Documentacion General para el concurso de las obras de reparacion de
cubierta y acondicionamiento de la huerta trasera del inmueble sito en la
calle Padre Anchieta n° 9 (La Laguna)". Su contenido sera el siguiente:

13.2.1.- El documento o documentos que acrediten la personalidad del
empresario y la representacion, en su caso, del firmante de la proposicion, en
la forma siguiente:

13.2.1.1.- Documento Nacional de Identidad, cuando se trate de
empresarios individuales. Si se trata de personas juridicas deberan presentar
escritura de constituciéon, o de modificacion en su caso, inscritas en el
Registro Mercantil, cuando este requisito fuera exigible conforme a la
legislacion mercantil que le sea aplicable. Si no lo fuere, deberan presentar el
documento de constitucion, estatutos o acto fundacional en el que consten las
normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial que fuera preceptivo.




Las empresas no espanolas de Estados miembros de la Comunidad
Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Economico Europeo,
habran de acreditar su capacidad de obrar mediante presentacion de
certificacion de estar inscritas en alguno de los registros que se indican en el
Anexo I del Reglamento General de la LCAP.

Los restantes empresarios extranjeros deberan acreditar su capacidad
de obrar mediante certificacion expedida por la representacion diplomatica
espanola en el Estado correspondiente, en la que se haga constar que figuran
inscritos en el Registro local, profesional, comercial o analogo o, en su defecto,
que actian con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades
que constituyen el objeto del contrato.

Asi mismo, deberan aportar informe de la respectiva representacion
diplomatica espanola relativo a que el Estado de su procedencia admite a su
vez la participacion de empresas espanolas en la contratacion con la
Administracion, en forma substancialmente analoga.

Igualmente, dichas empresas deberan tener abierta sucursal en Espana,
con designacion de apoderados o representantes para sus operaciones y que
estén inscritas en el Registro Mercantil.

13.2.1.2.- Cuando el licitador actiie mediante representante, éste
debera aportar documento fehaciente acreditativo de la existencia de la
representacion y del ambito de sus facultades para licitar, bastanteado por la
Secretaria del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife.

13.2.1.3.- Si varios empresarios acuden a la licitacion
constituyendo una unién temporal, cada uno de ellos debera acreditar su
personalidad y capacidad, indicando los nombres y circunstancias de los
empresarios que la suscriban, la participacion de cada uno de ellos, asi como
la designacion de un representante o apoderado tinico de la unién con poderes
bastantes para ejercitar los derechos y cumplir las obligaciones que del
contrato se deriven hasta la extincion del mismo, sin perjuicio de la existencia
de poderes mancomunados que puedan otorgar las empresas para cobros y
pagos de cuantia significativa.

13.2.2.- Certificado de la clasificacion requerida en la clausula 5 del
presente pliego, expedido por la Junta Consultiva de Contratacion
Administrativa.

No obstante lo establecido en el parrafo anterior, para los empresarios
no espanoles de Estados miembros de la Comunidad Europea, sera suficiente
que acrediten, en su caso, ante el 6rgano de contratacion correspondiente su
solvencia econdmica, financiera y técnica, conforme a los requisitos
establecidos en la clausula 4.2. del presente pliego.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar que todas las
empresas que integran la uniéon han obtenido clasificacion en alguno de los
grupos o subgrupos exigidos en la clausula 5 del presente pliego. En tal caso,
se acumularan las clasificaciones individuales de sus miembros, a efectos de
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poder acreditar la clasificacion global exigida.

Si concurren uniones de empresarios nacionales, extranjeros no
comunitarios o extranjeros comunitarios, los dos primeros deberan acreditar
su clasificacion y los ultimos, en defecto de ésta, su solvencia economica,
financiera y técnica.

13.2.3.- Testimonio judicial, certificacion administrativa o declaracion
responsable del licitador otorgada ante una autoridad administrativa u
organismo profesional cualificado, o mediante acta de manifestaciones ante
notario publico, de no estar incurso en las prohibiciones para contratar con la
Administracion conforme al articulo 20 del TRLCAP, comprendiendo
expresamente la circunstancia de hallarse al corriente del cumplimiento de las
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes.

Cuando se trate de empresas de Estados miembros de la Union Europea
y esta posibilidad esté prevista en la legislacion del Estado respectivo, podra
sustituirse por declaracion responsable, otorgada ante una autoridad judicial.

13.2.4.- Resguardo acreditativo, en su caso, de la garantia provisional,
si la misma se constituyé en metalico o titulos valores. Si se constituye en
forma de aval o por contrato de seguro de caucion, se presentara el propio aval
o el contrato de seguro bastanteados por la Secretaria del Excmo. Cabildo
Insular de Tenerife ante el 6rgano.

13.2.5.- Para las empresas extranjeras, declaracion de someterse a la
jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espanoles de cualquier orden, para
todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitante.

13.2.6.- La presentacion por el licitador del certificado de estar inscrito
en el Registro de Contratistas de la Comunidad Auténoma de Canarias le
eximira de aportar la documentacion que se detalla:

- Personalidad y representacion a que se refiere la clausula
13.2.1. de este pliego, siempre y cuando la representacion sea la misma
que conste en el certificado aportado.

- Certificado de clasificacion siempre y cuando en el certificado del
Registro de Contratistas conste la clasificacion referida al objeto del
contrato.

- Declaracion responsable a que se refiere la clausula 13.2.3,
salvo en lo que se refiere a la circunstancia de hallarse al corriente del
cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social
impuestas por las disposiciones vigentes, respecto de las que habra que
aportar, en todo caso, declaracion responsable, formulada ante
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autoridad administrativa u organismo profesional cualificado, o
mediante acta de manifestaciones ante notario publico.

Toda la documentacion a presentar por los licitadores habra de ser
documentacion original o bien copias que tengan caracter de auténticas
o compulsadas conforme a la legislacion vigente en la materia, excepto
el documento acreditativo de la garantia provisional, en su caso, que
habra de aportarse en original. Asi mismo, los licitadores presentaran su
documentacion en castellano.

13.3.- Sobre numero 2: Debera tener el siguiente titulo: "SOBRE N° 2:
Proposicion para el concurso de las obras de reparacion de cubierta y
acondicionamiento de la huerta trasera del inmueble sito en la calle
Padre Anchieta n° 9 (La Laguna)".

En el exterior del sobre debera expresarse, ademas, el nombre completo
de la empresa licitadora, y de disponer de ellos, los numeros de teléfono y de
fax.

El contenido de las ofertas econdémicas sera redactado segun el modelo
anexo | al presente pliego, sin errores o tachaduras que dificulten conocer
claramente lo que el organo de contratacion estime fundamental para
considerar las ofertas, y que, de producirse, provocaran que la proposicion sea
rechazada.

Los licitadores incluiran, asi mismo, en este sobre la documentacion
relacionada con los criterios de adjudicacion no econémicos a que se refiere la
clausula 10.2 del presente pliego.

Si algun licitador no aporta la documentacion relativa a alguno de los
criterios a que se refiere este apartado, o la misma no contiene todos los
requisitos exigidos en los parrafos anteriores, la proposicion de dicho licitador
no sera valorada respecto del criterio de que se trate.

Para ser tenida en cuenta, dicha documentacion, que debera estar
suscrita en su totalidad por el licitador o ir acompanada de una relaciéon de los
documentos que la integran, firmada por el licitador declarando, bajo su
responsabilidad, ser ciertos los datos aportados, reservandose la
Administracion la facultad de comprobar en cualquier momento su veracidad,
bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su vigencia, por si
misma o mediante peticion al licitador o adjudicatario de documentacion o
informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara
la desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con
pérdida de la garantia constituida, asi como la exigencia de las
responsabilidades e indemnizaciones que de tal hecho se deriven.
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13.3.2.- Cada licitador podra presentar solo una proposicion en
relacion con el objeto del contrato sin que se puedan presentar variantes o
alternativas.

13.3.3.- El empresario que haya licitado en uniéon temporal con otros
empresarios no podra, a su vez, presentar proposiciones individualmente, ni
figurar en mas de una union temporal participante en la licitacion. El
incumplimiento de esta prohibicion dara lugar a la no admision de todas las
proposiciones por él suscritas.

14.- MESA DE CONTRATACION

La Mesa de contratacion estara integrada por:
- Presidente, actuando como tal la Presidencia del Organismo Auténomo
de Museos y Centros o miembro del Organismo en quien delegue.
- Vocales: Sr. Interventor Delegado del O.A.M.C.
Sr. Secretario del Excmo. Cabildo Insular de
Tenerife.
Sr. Gerente del O.A.M.C.
- Secretario, un técnico de Administracion General del O.A.M.C.

15.- CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION GENERAL

Concluido el plazo de presentacion de proposiciones, la constitucion de

la Mesa de contratacion tendra lugar en la sede del Organismo Autonomo de
Museos y Centros, a las TRECE horas del dia siguiente habil, que no sea
sabado, al del vencimiento del plazo de presentacion de proposiciones o, en su
caso, al referido para recibir las presentadas en las oficionas de correo.
La Mesa procedera a la calificacion de la documentacion general contenida en
los sobres nimero uno presentados por los licitadores, y si observase defectos
materiales en la documentacion presentada, lo notificara por fax, telegrama al
licitador correspondiente, dejando constancia de dicha notificacion en el
expediente, concediéndole un plazo no superior a tres (3) dias habiles para
que lo subsane. Ahora bien, si la documentacion de un licitador contuviese
defectos sustanciales o deficiencias materiales no subsanables, no sera
admitido a la licitacion.

Al margen de la subsanacion a que se refiere el parrafo anterior, la Mesa
de contratacion, a efectos de completar la acreditacion de la solvencia de los
licitadores, podra recabar de éstos las aclaraciones que estime oportunas
sobre las certificaciones y documentos presentados, asi como requerirlos para
la presentacion de otros documentos complementarios, requerimiento que
debera ser cumplimentado en el plazo maximo de cinco (5) dias naturales y
siempre antes de la declaracion de admision de las proposiciones.

12



16.- APERTURA DE PROPOSICIONES Y ADJUDICACION

16.1.- La Mesa de contratacion, una vez calificada la documentacion del
sobre n°® 1 y realizadas las subsanaciones y, en su caso, aportadas las
aclaraciones o documentos complementarios requeridos, o transcurrido el
plazo que se hubiere conferido al efecto, realizara en acto publico la apertura
de las proposiciones de los licitadores admitidos, en el lugar y hora senalados
en el anuncio de licitacion, con arreglo al siguiente procedimiento:

16.1.1.- En primer lugar, el Presidente dara cuenta a los asistentes del
numero de proposiciones recibidas y del nombre de los licitadores,
comunicando el resultado de la calificacion de la documentacion general
presentada en los sobres n° 1, con expresion de los licitadores admitidos y de
los excluidos, y de las causas de su exclusion, invitando a los asistentes a que
formulen las observaciones que estimen oportunas, que seran reflejadas en el
acta, pero sin que en este momento pueda la Mesa hacerse cargo de
documentos que no hubiesen sido entregados durante el plazo de admision de
ofertas, o el de subsanacion de defectos u omisiones.

16.1.2.- A continuacion, el Secretario de la Mesa procedera a la apertura
de los sobres n° 2 de los licitadores admitidos, dando lectura a la oferta
economica y a la relacion de los documentos aportados respecto a los
restantes criterios de adjudicacion.

Concluida la apertura de las proposiciones, el Presidente de la Mesa
invitara a los licitadores asistentes a que expongan cuantas observaciones o
reservas estimen oportunas en relacion con el acto celebrado, informandoles,
en caso de producirse éstas, de la posibilidad de presentar reclamaciones
escritas ante el 6rgano de contratacion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles. A continuacion, se dara por concluido el acto publico de apertura de
proposiciones, de cuyo desarrollo se dejara constancia en el acta de la reunion
de la Mesa.

16.2.- La Mesa de contratacion, tras solicitar los informes técnicos que
estime oportunos, elevara al organo de contratacion la propuesta de
adjudicacion razonada que estime adecuada, que incluira en todo caso la
ponderacion de los criterios indicados en la clausula 10.2 del presente pliego,
acompanada de las actas de sus reuniones y de la documentacion generada
en sus actuaciones y, en su caso, de los informes emitidos.

A la vista de la propuesta de la Mesa de contratacion, el o6rgano de
contratacion adjudicara motivadamente el contrato en el plazo maximo de tres
meses, a contar desde la apertura de las proposiciones.

16.3.- Transcurrido el plazo senalado en el apartado anterior, sin
haberse dictado acuerdo resolutorio del concurso, los licitadores podran
retirar sus ofertas y las garantias constituidas.
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16.4.- La Administracion tendra la facultad de adjudicar el contrato a la
proposicion mas ventajosa o, alternativamente, declarar desierto el concurso,
motivando en todo caso su resolucion en base a los criterios de adjudicacion
del concurso establecidos en este pliego.

16.5.- El licitador propuesto como adjudicatario debera acreditar, antes
de la adjudicacion y en el plazo maximo de cinco (5) dias habiles desde que se
le requiera al efecto, que se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

16.5.1.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias se realizara presentando la siguiente documentacion,
de acuerdo con los articulos 13 y 15 del Reglamento General de la LCAP:

- Ultimo recibo del Impuesto sobre Actividades Econémicas o el
documento de alta en el mismo, cuando ésta sea reciente y no
haya surgido aun la obligacion de pago. El alta debera
adjuntarse en todo caso cuando en el recibo aportado no
conste el epigrafe de la actividad. Esta documentacion debera
estar referida al epigrafe correspondiente al objeto del contrato
que les faculte para su ejercicio en el ambito territorial en que
las ejercen, debiendo complementarse con una declaracion
responsable del licitador de no haberse dado de baja en la
matricula del citado Impuesto.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administraciéon del Estado, por lo que respecta a las
obligaciones tributarias con este ultimo.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente
de la Administracion de la Comunidad Auténoma de Canarias,
por lo que respecta a las obligaciones tributarias con la misma.

- Certificacion administrativa expedida por el 6rgano competente
del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por lo que respecta al
cumplimiento de las obligaciones tributarias con esta
Administracion.

El licitador que no esté obligado a presentar todas o alguna de las
declaraciones o documentos correspondientes a las obligaciones tributarias
que se relacionan en el articulo 13 del Reglamento General de la LCAP, habra
de acreditar tal circunstancia mediante declaracion responsable.

16.5.2.- La acreditacion de estar al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones con la Seguridad Social se realizara mediante certificacion
expedida por la autoridad administrativa competente. En el supuesto que
haya de tenerse en cuenta alguna exencion, se habra de acreditar tal
circunstancia mediante declaracion responsable.
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16.5.3.- Las certificaciones a que se refieren las clausulas anteriores
deberan ser expedidas de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 15 del
Reglamento General de la LCAP y, en su caso, podran ser remitidas al 6rgano
de contratacion .

16.5.4.- Los extranjeros, sean personas fisicas o juridicas,
pertenecientes o no a Estados miembros de la Union Europea que no tengan
domicilio fiscal en Espana, deberan presentar certificacion expedida por
autoridad competente en el pais de procedencia, acreditativa de hallarse al
corriente en el cumplimiento de las correspondientes obligaciones tributarias.
Asi mismo, habran de presentar certificacion, también expedida por autoridad
competente, en la que se acredite que se hallan al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones sociales que se exijan en el pais de su
nacionalidad. Toda la documentacion relacionada en este apartado habra de
referirse a los doce ultimos meses.

16.6.- Si el contrato no llegara a formalizarse por causa imputable al
adjudicatario y, en consecuencia, se decretase su resolucion, o cuando se
trate de continuar la ejecucion de un contrato ya iniciado y que ha sido
declarado resuelto, el 6rgano de contratacion podra adjudicarlo de nuevo al
licitador cuya oferta hubiera sido la siguiente mas ventajosa, sin necesidad de
convocar un nuevo concurso, de conformidad con lo establecido en los
articulos 84 y 90 del TRLCAP.

III
FORMALIZACION DEL CONTRATO

17.- CONSTITUCION DE LA GARANTIA DEFINITIVA

17.1.- El adjudicatario debera acreditar, en el plazo de quince dias
naturales contados desde que se le notifique la adjudicacion del contrato, la
constitucion de la garantia definitiva por importe del 4 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato.

Si la proposicion del adjudicatario hubiese estado incursa inicialmente
en la presuncion de temeridad a que se refiere el articulo 86-3 del TRLCAP, la
garantia definitiva debera constituirse por un importe equivalente al 20 por
100 del importe de adjudicacion del contrato, que sustituira a la del 4 por 100
prevista en el parrafo anterior.

Estaran exceptuados de la constitucion de la garantia definitiva las
entidades resenadas en el articulo 40 del TRLCAP, en los términos de dicho
precepto.

17.2.- La garantia podra constituirse en metalico, mediante aval, en
valores publicos o en valores privados, y por contrato de seguro de caucion,
en la forma y condiciones establecidas en los articulos 55 y siguientes del
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Reglamento General de la LCAP, debiendo depositarse su importe, o la
documentacion acreditativa correspondiente, en la Tesoreria Delegada del
Organismo Autonomo de Museos y Centros. Los avales y los certificados de
seguro de caucion deberan estar bastanteados por la Secretaria del Excmo.
Cabildo Insular de Tenerife.

17.3.- Cuando, a consecuencia de la modificacion del contrato,
experimente variacion el valor del mismo, se reajustara la garantia en el plazo
de quince dias habiles contados desde la fecha en que se notifique al
adjudicatario la resolucion de modificacion del contrato, de acuerdo con lo
dispuesto en el articulo 60 del Reglamento General de la LCAP.

17.4.- En el plazo de quince dias habiles, contado desde la fecha en que
se hagan efectivas, en su caso, las penalidades o indemnizaciones, el
adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia constituida en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

18.- FORMALIZACION DEL CONTRATO

18.1.- El adjudicatario queda obligado a suscribir, dentro del plazo de
treinta dias naturales desde la fecha de la notificacion de la adjudicacion, el
documento administrativo de formalizacion del contrato, al que se unira un
ejemplar del pliego de clausulas administrativas particulares, de las
prescripciones técnicas y de los documentos contractuales del proyecto de
obras, debidamente compulsados.

Cuando el adjudicatario sea una union temporal de empresarios, dentro
del mismo plazo y con anterioridad a la firma del contrato, debera aportar
escritura publica de constitucion como tal.

18.2.- El documento en que se formalice el contrato sera en todo caso
administrativo, siendo titulo valido para acceder a cualquier registro publico.

No obstante, el contrato se formalizara en escritura publica cuando asi
lo solicite el contratista, siendo a su costa los gastos derivados de su
otorgamiento.

18.3.- Si por causa imputable al adjudicatario no pudiera formalizarse
el contrato dentro del plazo indicado, la Administracion podra acordar la
resolucion del mismo, siguiendo a tal efecto el procedimiento establecido en el
articulo 109 del Reglamento General de la LCAP. En tal supuesto, procedera la
incautacion de la garantia provisional y la indemnizacion de los danos y
perjuicios ocasionados.

18.4.- En el supuesto de que en el expediente haya recaido declaracion
de urgencia, como ocurre en el presente procedimiento, se podra, previa
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constitucion de la garantia definitiva, iniciar la ejecucion del contrato sin la
previa formalizacion, en la forma prevista en el articulo 71.2.c) del TRLCAP.

IV
EJECUCION DEL CONTRATO

19.- COMPROBACION DEL REPLANTEO

19.1.- En el plazo no superior a un mes desde la fecha de formalizacion
del contrato, salvo casos excepcionales, se procedera, en presencia del
contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo realizado previamente a
la licitacion, de acuerdo con lo establecido en el articulo 142 del TRLCAP y en
los articulos 139, 140 y 141 del Reglamento General de la LCAP.

19.2.- En el presente expediente de contratacion se ha declarado tramite
urgente,luego la comprobacion del replanteo se realizara a partir del momento
en que el adjudicatario haya constituido la garantia definitiva.

19.3.- Cuando, a juicio del facultativo director de las obras, y sin
reserva por parte del contratista, el resultado de la comprobacion del
replanteo demuestre la posesion y disposicion real de los terrenos, su
idoneidad y la viabilidad del proyecto, se dara por el director de la obra la
autorizacion para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente
en el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el contratista
por el hecho de suscribirla, y empezandose a contar el plazo de ejecucion de
las obras desde el dia siguiente al de la firma del acta.

20.- PROGRAMA DE TRABAJO

20.1.- El contratista debera presentar, en plazo no superior a treinta
dias desde la formalizacion del contrato, un programa de trabajo relativo a los
extremos que se indican en el articulo 144 del Reglamento General de la
LCAP.

20.2.- El programa de trabajo no podra introducir ninguna modificacion
en las condiciones contractuales, si bien podra proponer reduccion en el plazo
total y modificaciones en los plazos parciales de ejecucion de la obra, siempre
que las disponibilidades de crédito de la Administracion permitan efectuar los
reajustes de anualidades que se pudieran derivar de tales modificaciones, y
sin que, en ningun caso, pueda suponer incremento del presupuesto total de
adjudicacion de la obra.

20.3.- El organo de contratacion resolvera dentro de los quince (195)
dias naturales siguientes a la presentacion del programa de trabajo, pudiendo
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introducir, en la Resolucion aprobatoria, modificaciones o determinadas
prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

20.4.- Una vez aprobado el programa de trabajo, se incorporara al
contrato, practicandose en su caso, el correspondiente reajuste de
anualidades.

21.- SENALIZACION DE OBRAS

21.1.- El contratista esta obligado a instalar, a su costa, las senales
precisas para indicar el acceso a la obra, la circulacion en la zona que ocupan
los trabajos y los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquéllos,
tanto en dicha zona como en sus lindes e inmediaciones.

El contratista cumplira las 6rdenes que reciba por escrito de la direccion
acerca de instalaciones de senales complementarias o modificacion de las que
haya instalado.

Los gastos que origine la senalizacion seran de cuenta del contratista.

21.2.- En el plazo maximo de quince (15) dias laborables desde la orden
de iniciacion, el contratista colocara donde se realiza la obra, en el lugar que
fije el director de la misma, un cartel, como minimo, ajustado a las normas
sobre régimen de publicidad obligatoria en las obras.

21.3.- Transcurrido el plazo fijado en el apartado anterior sin que el
contratista haya instalado la senalizacion referida en el mismo, ésta sera
instalada por la propia Administracion, corriendo los gastos por cuenta del
contratista.

\ V4
EJECUCION DE LAS OBRAS

22.- DIRECCION DE LA OBRA Y DELEGADO DEL CONTRATISTA

22.1.- La Administracion, a través del director facultativo nombrado al
efecto, efectuara la inspeccion, comprobacion y vigilancia para la correcta
realizacion de la obra contratada, emitiendo sus o6rdenes e instrucciones al
contratista por medio de su delegado de obra.

22.2.- El delegado de obra del contratista debera ser la persona
designada por éste, y aceptada por la Administracion antes de la formalizacion
del contrato, con experiencia acreditada en obras similares a la que es objeto
de contratacion, y con dedicacion plena.
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23.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

23.1.- Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones
contenidas en el presente pliego de clausulas administrativas particulares y al
proyecto que sirve de base al contrato y conforme a las instrucciones que, en
interpretacion técnica de éste, diere al contratista el director facultativo de las
obras. Cuando dichas instrucciones fueren de caracter verbal deberan ser
ratificadas por escrito en el mas breve plazo posible, para que sean
vinculantes para las partes.

23.2.- Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo
de garantia, el contratista es responsable de los defectos que en la
construccion puedan advertirse.

Si a juicio del facultativo director designado por la Administracion,
hubiera alguna parte de la obra ejecutada deficientemente, el contratista
debera rehacerla sin derecho a indemnizacion de ningin género, aunque se
hubiere apreciado después de la recepcion.

Si la direccion estima que las unidades de obras defectuosas o que no
cumplen estrictamente las condiciones del contrato son, sin embargo,
admisibles, puede proponer a la Administracion su aceptacion, con la
consiguiente rebaja en los precios. El contratista, en tal caso, queda obligado a
aceptar los precios rebajados fijados por la Administracion, salvo que prefiera
demoler y reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a
las condiciones del contrato.

23.3.- Sera obligacion del contratista indemnizar todos los danos y
perjuicios que se causen, por si o por personal o medios dependientes del
mismo, a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

Cuando tales danos y perjuicios hayan sido ocasionados como
consecuencia inmediata y directa de una orden de la Administracion, o como
consecuencia de los vicios del proyecto elaborado por ella misma, sera
responsable la Administracion dentro de los limites senalados en las Leyes.

23.4.- El contratista debera cumplir, bajo su exclusiva responsabilidad,
las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de
seguridad e higiene en el trabajo.

23.5.- La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del

contratista, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 144 del TRLCAP.
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24.- GASTOS E IMPUESTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA

24.1.- Son de cuenta del contratista todos los gastos derivados de la
publicacion de la licitacion en el Boletin Oficial de la Provincia por una sola
vez, asi como los de formalizacion del contrato, si éste se elevare a escritura
publica.

Los citados gastos de publicacion se descontaran en el primer pago
efectuado a favor del contratista, salvo que el mismo acredite el ingreso del
coste de aquéllos en la Tesoreria Delegada del Organismo Autonomo de
Museos y Centros.

24.2.- Tanto en las proposiciones presentadas por los licitadores, como
en los importes de adjudicacion se entienden comprendidos todas las tasas e
impuestos, directos e indirectos que graven la ejecucion de las obras, que
correran por cuenta del contratista. En especial se considera incluido en el
Impuesto General Indirecto Canario.

Igualmente, se consideran incluidos en las proposiciones y en el
presupuesto de adjudicacion, corriendo por cuenta del contratista, las tasas y
arbitrios municipales.

24 .3.- Seran de cuenta del contratista los gastos de ensayo y controles
de calidad acordados por la direccion de la obra en una cuantia maxima
equivalente al 1% del presupuesto de la obra. No obstante, no tendran tal
limitacion y correran integramente por cuenta del contratista, los gastos
derivados de controles que sea necesario realizar como consecuencia de
defectos en la calidad y en la ejecucion de la obra.

24.4.- Seran de cuenta del contratista los gastos de publicacion de los
anuncios de afecciones a los usuarios, con motivo de la ejecucion de las
obras.

25.- ABONOS AL CONTRATISTA

25.1.- A efectos de pago al contratista, el director de la obra expedira
certificaciones mensuales de la obra realizada que tendran la consideracion de
abonos a cuenta, debiendo tramitarlas en los diez dias siguientes al periodo a
que correspondan y remitir una copia al contratista a efectos de que éste, en el
plazo de 10 dias habiles, manifieste su conformidad o su reparo, debiendo
contar aquéllas con el visto bueno del facultativo supervisor de la obra
designado por la Administracion.

Los abonos se realizaran dentro del plazo de dos meses siguientes a la
fecha de expedicion de la respectiva certificacion de obra.
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25.2.- En caso de demora por la Administracion en el pago del precio,
ésta debera abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho plazo de
dos meses, el interés legal del dinero, incrementado en un 1,5 puntos de las
cantidades adeudadas.

Si la demora en el pago fuese superior a cuatro meses, contados a partir
del vencimiento de los dos meses a que se refiere el parrafo anterior, el
contratista podra proceder, en su caso, a la suspension del cumplimiento del
contrato, debiendo comunicar a la Administracion con un mes de antelacion,
tal circunstancia, a efectos del reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspension, en los términos establecidos en el TRLCAP.

Si la demora de la Administracion fuese superior a ocho meses,
contados a partir del vencimiento del plazo de dos meses a que se refiere el
parrafo primero de la presente clausula, el contratista tendra derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como
consecuencia de ello se le originen.

25.3.- El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad
que la prevista en los plazos contractuales, no teniendo derecho, sin
embargo, a percibir mayor cantidad del precio que la consignada en la
anualidad correspondiente, abonandose las certificaciones que excedan de
dicha cuantia una vez iniciada la anualidad siguiente.

25.4.- Previa peticion escrita del contratista, se podran realizar abonos a
cuenta por acopios de materiales y gastos de instalaciones y equipos adscritos
a la obra, en la forma y con las garantias previstas en los articulos 155, 156 y
157 del Reglamento General de la LCAP.

25.5.- El contratista podra ceder a un tercero, por cualquiera de los
medios legalmente establecidos, su derecho a cobrar el precio del contrato,
pero para que dicha cesion surta efectos, y la Administracion expida el
mandamiento de pago a favor del cesionario, es preciso que se le notifique
fehacientemente a ésta ultima el acuerdo de cesion.

26.- CUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS

26.1.- El contratista queda obligado al cumplimiento del plazo de
ejecucion de las obras en los términos previstos en la clausula 9 del presente
pliego.

26.2.- Si llegado el final de la obra, el contratista hubiere incurrido en
demora por causa imputable al mismo, la Administracion podra optar

indistintamente por la resolucion del contrato con pérdida de garantia o por

21



la imposicion de penalidades diarias en la proporcion de 0,12 por cada 601,01
euros del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5
por 100 del precio del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado
para proceder a la resolucion del mismo o acordar la continuidad de su
ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. Esta misma facultad tendra
la Administracion respecto al incumplimiento por parte del contratista de los
plazos parciales o cuando la demora en el cumplimiento de aquéllos haga
presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

26.3.- La imposicion de penalidad no excluye la indemnizacion a que
pueda tener derecho la Administracion por los danos y perjuicios ocasionados
por el retraso imputable al contratista.

26.4.- La constitucion en mora del contratista no requerira intimacion
previa por parte de la Administracion.

26.5.- Si se produjera retraso en el cumplimiento de los plazos por
causas no imputables al contratista, la Administracion podra a peticion de
éste o de oficio, conceder la prorroga adecuada, de acuerdo a lo dispuesto en
el articulo 96.2 del TRLCAP.

VII
MODIFICACION DEL CONTRATO

27.- MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRAS

En el supuesto de modificacion del contrato de obras se estara a lo
dispuesto en los articulos 54, 101 y 146 del TRLCAP.

28.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Si la Administracion acordare la suspension del contrato o aquélla
tuviere lugar por la aplicacion de lo dispuesto en el articulo 99.5 del TRLCAP y
en la clausula 25.2 del presente pliego, se levantara un acta en la que se
consignaran las circunstancias que la han motivado y la situacion de hecho
en la ejecucion de aquél.

Acordada la suspension, la Administracion abonara al contratista los
danos y perjuicios efectivamente sufridos por éste, los cuales se cifraran, en
su caso, con arreglo a lo dispuesto en el articulo 151.3 y 4 del TRLCAP.
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VIII
FINALIZACION DEL CONTRATO

29.- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y RECEPCION DE LAS OBRAS

29.1.- El contrato se entendera cumplido por el contratista cuando éste
haya realizado, de acuerdo con los términos del mismo y a satisfaccion de la
Administracion, la totalidad de su objeto.

29.2.- El contratista, con una antelacion de cuarenta y cinco dias
habiles, comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista
para la terminacion o ejecucion del contrato, a efectos de que se pueda
realizar su recepcion.

Al acto de la recepcion, que debera llevarse a cabo de acuerdo con lo
preceptuado en los articulos 163 y 164 del Reglamento General de la LCAP,
deberan concurrir un facultativo designado por la Administracion
representante de ésta, un representante de la Intervenciéon General, si
procede, el facultativo encargado de la direccion de las obras y el contratista
asistido, si lo estima oportuno, de su facultativo.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las
prescripciones previstas, el funcionario técnico designado por la
Administracion contratante y representante de ésta, las dara por recibidas,
levantandose la correspondiente acta y comenzando, en su caso, el plazo de
garantia.

Por el contrario, cuando las obras no se hallen en estado de ser
recibidas se hara constar asi en el acta y el director de las mismas senalara
los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un plazo
para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo
hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato.

29.3.- Siempre que por razones excepcionales de interés publico,
debidamente motivadas en el expediente, el 6rgano de contratacion acuerde la
ocupacion efectiva de las obras o su puesta en servicio para el uso publico,
aun sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que se produzca
dicha ocupacion efectiva o puesta en servicio se produciran los efectos y
consecuencias propios del acto de recepcion, de acuerdo con lo previsto en el
articulo 168 del Reglamento General de la LCAP.
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30.- RESOLUCION DEL CONTRATO

Ademas de en los supuestos de cumplimiento, el contrato se extinguira
por su resolucion, acordada por la concurrencia de alguna de las causas
previstas en los articulos 111, 149 y 150 del TRLCAP, dando lugar a los
efectos previstos en el articulo 151 de mismo texto refundido.

31.- LIQUIDACION

31.1.- Dentro del plazo de dos meses a contar desde la fecha del acta de
recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de las
obras ejecutadas, que sera abonada al contratista, dentro del plazo de dos
meses a partir de su expedicion, a cuenta de la liquidacion del contrato.

En el plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de
garantia, el director facultativo de la obra redactara, de oficio o a instancia del
contratista, un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el
director formulara, en el plazo de un mes, la propuesta de liquidacién, que
sera notificada al contratista para que, en el plazo de diez dias, preste su
conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos.

Dentro del plazo de dos meses contados a partir de la contestacion del
contratista o del transcurso del plazo de diez dias de que éste dispone para
tal fin, el 6rgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en
su caso, el saldo resultante de la misma.

31.2.- Si se produjere demora en el pago del saldo de liquidacion, el
contratista tendra derecho a percibir el interés legal del mismo, incrementado
en 1,5 puntos.

32.- PLAZO DE GARANTIA

32.1.- El plazo de garantia sera UN ANO , a contar desde la recepcion de
las obras.

32.2.- Durante el plazo de garantia, el contratista estara obligado a la
conservacion de las obras, de acuerdo con lo previsto en el pliego de
prescripciones técnicas y segun las instrucciones que reciba de la direccion de
las obras, respondiendo de los dafos o deterioros que puedan producirse
durante el referido plazo.

33.- DEVOLUCION O CANCELACION DE LA GARANTIA DEFINITIVA
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33.1.- Si el informe sobre el estado de las obras a que hace referencia la
clausula 31.1 fuera favorable, se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia constituida.

En el caso de que el informe antes aludido no fuera favorable y los
defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra,
durante el plazo de garantia el director facultativo procedera a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo
construido, concediéndole un plazo para ello, durante el cual continuara
encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a percibir cantidad
alguna por ampliacion del plazo de garantia.

33.2.- En el supuesto de recepcion parcial no se autorizara la
devolucion o cancelacion de la parte proporcional de la garantia.

33.3.-Transcurrido un ano desde la fecha de terminacion del contrato
sin que la recepcion formal y la liquidacion hubieren tenido lugar por causas
no imputables al contratista, se procedera, sin mas demora, a la devolucion o
cancelacion de las garantias, siempre que no se hayan producido las
responsabilidades a que se refiere el articulo 43 del TRLCAP.

34.- RESPONSABILIDAD POSTERIOR DEL CONTRATISTA

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de
garantia por vicios ocultos de la construccion, debido a incumplimiento del
contrato por parte del contratista, respondera éste de los danos y perjuicios
durante el término de quince anos a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningun dano o
perjuicio, quedara totalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

35.- INTERPRETACION Y JURISDICCION

La Administracion interpretara el contrato y resolvera las dudas que
ofrezca su cumplimiento sin perjuicio de la audiencia del contratista y demas
derechos que le aistan.

Los litigios derivados de este contrato se entenderan sometidos a los
Tribunales competentes de Santa Cruz de Tenerife.
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ANEXOII

MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

............. , con D.N.I. n° ...............c.ceeee....., enterado del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, del de prescripciones técnicas y del proyecto que
han de regir la contratacion para la ejecucion de las obras de
........................................................ , ¥ aceptando integramente el contenido

de los mismos, €N NOMDIE .....ccvvevnirirninnenneinennnnns (propio o de la/s persona/s
o entidad que representa especificando en este ultimo caso sus
circunstancias), se compromete a ejecutar las obras de referencia por un
importe de ............. euros (en letras y nimeros).

Lugar, fecha y firma del licitador.
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ANEXO II
Modelo de aval

La entidad (razon social de la entidad de crédito o sociedad de
garantia reciproca), NIF, con domicilio (a efectos de notificaciones y
requerimientos) en la calle/plaza/avenida, codigo postal, localidad, y en su
nombre (nombre y apellidos de los apoderados), con poderes suficientes para
obligarle en este acto, segun resulta de bastanteo de poderes que se resena
en la parte inferior de este documento. AVALA a: (nombre y apellidos o razéon
social del avalado) NIF en virtud de lo dispuesto por: (norma/s y articulo/s
que impone/n la constitucion de esta garantia) para responder de las
obligaciones siguientes: (detallar el objeto del contrato y obligacion asumida
por el garantizado), ante (6rgano administrativo, organismo auténomo o ente
publico), por importe de: (en letra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. Este aval se otorga
solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa al
beneficio de excusion y con compromiso de pago al primer requerimiento de
la Caja General de Depodsitos u organo equivalente de las restantes
Administraciones Publicas, con sujecion a los términos previstos en la
legislacion de contratos de las Administraciones Publicas, en sus normas de
desarrollo y en la normativa reguladora de la Caja General de Depoésitos.

El presente aval estara en vigor hasta que (indicacion del 6rgano de
contratacion) o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello
autorice su cancelacion o devolucion de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Contratos de las Administraciones Publicas y legislacion complementaria.

(lugar y fecha)
(razon social de la entidad)
(firma de los apoderados)
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ANEZXO III

Modelo de certificado de seguro de caucion

Certificado numero (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en ,
calle, y NIF, debidamente representado por don (2), con poderes suficientes
para obligarle en este acto, segun resulta del bastanteo de poderes que se
resena en la parte inferior de este documento.

ASEGURA A (3), NIF, en concepto de tomador del seguro, ante (4), en
adelante asegurado, hasta el importe de (euros y pesetas) (5), en los
términos y condiciones establecidos en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, normativa de desarrollo y pliego de clausulas
administrativas particulares por la que se pueden derivar conforme a las
normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurado declara, bajo su responsabilidad, que cumple los
requisitos exigidos en el articulo 57.1 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara
derecho al asegurados a resolver el contrato, ni éste quedara extinguido, ni
la cobertura del asegurados suspendida ni éste liberado de su obligacion,
caso de que el asegurados deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que
puedan corresponderle contra el tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al
primer requerimiento de la Caja General de Depdsitos u organo equivalente
de las restantes Administraciones Puablicas, en los términos establecidos en
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y normas de
desarrollo.
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El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que (4), o quien en
su nombre sea habilitado legalmente para ello, autorice su cancelacion o
devolucion, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y legislacion complementaria.

Lugar y fecha
Firma:
Asegurador

Instrucciones para la cumplimentaciéon del modelo.

(1) Se expresara la razon social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Organo de contratacién.

(5) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(6) Identificar individualmente de manera suficiente (naturaleza, clase, etc.)
el contrato en virtud del cual se presta la caucion.

(7) Expresar la modalidad de seguro que se trata, provisional, definitiva, etc.
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